

Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
(назва організації, що затверджує)

Форма № 5



Затверджено Начальник управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації О.А.Курінна

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 20419,257 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 81,777 тис. грн.

*Копія від 21.09.2015 №163-00*  
(поширення на документ про затвердження)

" " 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція споруди пульмосанаторію по вул.Глаголева, 14 під дошкільний навчальний заклад", м.Кривий Ріг. Перерахунок кошторисної частини проектної документації

Складений в поточних цінах станом на 1 вересня 2015 р.

| № п/п | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат   | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|-------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|       |   |  | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1     | 2   | 3  | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
| 1     | 1-1   | Глава 1. Підготовлення території будівництва<br>Підготовка території будівництва   | 215,503                       | -                                 | -            | 215,503           |
| 2     | 2-1   | Разом по главі 1:<br>Глава 2. Об'єкти основного призначення  | 215,503                       | -                                 | -            | 215,503           |
| 3     | 2-2   | Приміщення дитячих осередків, медичні приміщення, службово-побутові приміщення, пральня (поз.1)<br>Харчоблок, приміщення для музичних, фізкультурних занять та ігор, теплий перехід (поз.1а) | 5298,757                      | 510,938                           | -            | 5809,695          |
|       |   |  | 3997,976                      | 1221,529                          | -            | 5219,505          |
| 4     | 4-1   | Разом по главі 2:<br>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства   | 9296,733                      | 1732,467                          | -            | 11029,200         |
| 5     | 4-2   | Близькозахист<br>Зовнішні мережі електропостачання   | 21,231<br>12,461              | -<br>-                            | -<br>-       | 21,231<br>12,461  |

|    | 4         | 5        | 6 | 7         |
|----|-----------|----------|---|-----------|
| 1  | 33,692    | -        | - | 33,692    |
| 6  | 206,913   | -        | - | 206,913   |
| 7  | 18,270    | -        | - | 18,270    |
| 8  | 2,894     | -        | - | 2,894     |
| 9  | 228,077   | -        | - | 228,077   |
| 10 | 155,419   | -        | - | 155,419   |
| 11 | 61,811    | -        | - | 61,811    |
|    | 133,379   | -        | - | 133,379   |
| 12 | 350,609   | -        | - | 350,609   |
| 13 | 193,402   | -        | - | 193,402   |
| 14 | 1694,874  | 62,086   | - | 1756,960  |
|    | 57,744    | -        | - | 57,744    |
|    | 1946,020  | 62,086   | - | 2008,106  |
|    | 12070,634 | 1794,553 | - | 13865,187 |
| 15 | 5,531     | -        | - | 5,531     |
|    | 5,531     | -        | - | 5,531     |
|    | 12076,165 | 1794,553 | - | 13870,718 |
| 16 | 86,948    | -        | - | 86,948    |
| 17 | 32,606    | -        | - | 32,606    |
|    | 119,554   | -        | - | 119,554   |
|    | 12195,719 | 1794,553 | - | 13990,272 |

**Разом по главі 4:**

**Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку**

Проекти в межах ділянки та за її межами

Зовнішні мережі телефонізації

Зовнішні мережі радіофікації

**Разом по главі 5:**

**Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплостачання та газопостачання**

Зовнішні мережі теплостачання

Зовнішні мережі водопостачання

Зовнішні мережі каналізації

**Разом по главі 6:**

**Глава 7. Благоустрій та озеленення території**

Зовнішнє освітлення території

Благоустрій території

Озеленення території

**Разом по главі 7:**

**Разом по главах 1-7:**

**Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди**

Тимчасові споруди (підсіпка під будівельний майданчик)

**Разом по главі 8:**

**Разом по главах 1-8:**

**Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати**

Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%

Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період

**Разом по главі 9:**

**Разом по главах 1-9:**

**Глава 10. Утримання служби замовника**

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 26

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 27

17 Програмний комплекс АВК-5 (3.0.8)

3

|    |   | 4         | 5        | 6         | 7         |
|----|---|-----------|----------|-----------|-----------|
| 1  | 2   | -         | -        | 349,757   | 349,757   |
| 18 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44  | -         | -        | 7,317     | 7,317     |
| 19 | Розрахунок N П-107  | -         | -        | 11,225    | 11,225    |
| 20 | Розрахунок N П-104-1  | -         | -        | 143,159   | 143,159   |
| 21 | Розрахунок N П-104-2  | -         | -        | 511,458   | 511,458   |
| 22 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49  | -         | -        | 8,875     | 8,875     |
| 23 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50  | -         | -        | 4,171     | 4,171     |
| 24 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 51  | -         | -        | 47,570    | 47,570    |
| 25 | Довідка УКБ виконкому м. Миськради м. Кривий Ріа №13-2015 надана замовником                             | -         | -        | 211,921   | 211,921   |
| 26 | Довідка УКБ виконкому м. Миськради м. Кривий Ріа №13-2015 надана замовником                             | -         | -        | 14,949    | 14,949    |
|    | Разом по главі 10:  | -         | -        | 60,616    | 60,616    |
|    | Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд   | -         | -        | 14562,346 | 14562,346 |
|    | Вартість проектних робіт  | -         | -        | 283,356   | 283,356   |
|    | Вартість експертизи проектної документації  | -         | -        | -         | -         |
|    | Кошти на здійснення авторського нагляду   | -         | -        | 112,749   | 112,749   |
|    | Крім того вартість виконаних робіт по сплаті проектно-кошторисної продукції станом на 01.04.2015р.      | -         | -        | -         | -         |
|    | Крім того вартість виконаних робіт по сплаті експертизи кошторисної документації станом на 01.04.2015р. | -         | -        | -         | -         |
|    | Разом по главі 12:  | 12195,719 | 1794,553 | 60,616    | 60,616    |
|    | Разом по главах 1-12:   | 283,356   | -        | 572,074   | 14562,346 |
|    | Кошторисний прибуток (П)  | -         | -        | -         | 283,356   |
|    | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)                                  | -         | -        | 112,749   | 112,749   |

|   | 4         | 5        | 6                   | 7                     |
|---|-----------|----------|---------------------|-----------------------|
| 1   |           |          |                     |                       |
| 2   |           |          |                     |                       |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16<br>Розрахунок<br>N П-145   | 243,914   | 35,891   | 11,441              | 291,246               |
| Розрахунок<br>N П-154   | 1301,752  | 237,778  | -                   | 1539,530              |
| Довідка УКБ<br>виконанню<br>міськради м.<br>Кривий Ріг №13-<br>2015 надана<br>замовником  | 14024,741 | 2068,222 | 696,264<br>3357,786 | 16789,227<br>3357,786 |
| Довідка УКБ<br>виконанню<br>міськради м.<br>Кривий Ріг №13-<br>2015 надана<br>замовником  | -         | -        | 45,374              | 45,374                |
| Всього по зведеному кошторисному розрахунку<br>Вартість фактично виконаних робіт станом на 01.04.2015р.   | 14024,741 | 2068,222 | 4054,050<br>272,244 | 20147,013<br>272,244  |
| Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням<br>витрат за підсумком<br>Зворотні суми<br>у тому числі:<br>- від тимчасових будівель і споруд (15 %) | 14024,741 | 2068,222 | 4326,294            | 20419,257             |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.18.1  | -         | -        | -                   | 81,777                |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.18.1  | -         | -        | -                   | 0,830                 |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.18.1  | -         | -        | -                   | 80,947                |

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Начальник проектно-  
кошторисного відділу

В.В.Зубко

Л.В.Павліченко

